
Proiectantul: YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

Obiectivul: Extindere front captare Balesti

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt. Nr. cap. /

subcap.

deviz

general

Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea cheltuielilor / obiect, exclusiv TVA Din care C+M

Mii Lei Mii Euro Mii Lei Mii Euro

0 1 2 3 4 5 6

1 1.2 Amenajarea terenului

2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

3 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

4 3.1 Studii teren

5 3.3 Proiectare si inginerie

6 4.1 Constructii si instalatii

7 4.1.1     Executie put forat

8 4.1.1.1         Forare put  80 m adancime

9 4.1.1.2         Cabina put

10 4.1.1.3         Instalatii hidraulice

11 4.1.1.4         Instalatii electrice cabina put

12 4.1.1.5         Imprejmuire

13 4.1.1.6         Instalatie electrica exterioara

14 4.1.1.7         Paratrasnet

15 4.1.1.8         Bransament electric - proiectare si executie (Post de transformare 20KV - 0,4KV, P

63 KVA montat pe stalp de beton, separator tripolar de exterior 20KV montat pe stalp de

beton, firida de distributie metalica PTA, retea electrica aeriana 20KW in lungime d

16 4.1.2     Conducta aductiune

17 4.1.2.1         Conducta aductiune

18 4.2 Montaj utilaj tehnologic

19 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj

20 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport

21 4.5 Dotari

22 4.6 Active necorporale

23 5.1 Organizare de santier

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata:

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):
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Proiectant:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Proiectantul: YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

Obiectivul: Extindere front captare Balesti

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Nr.

crt.

Nr. cap. /

subcap

deviz pe

obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrari Valoarea, exclusiv TVA

Mii Lei Mii Euro

0 1 2 3 4

1 I Lucrari de constructii

2 1 Executie put forat

3 2     Forare put  80 m adancime

4 3     Cabina put

5 4     Instalatii hidraulice

6 5     Instalatii electrice cabina put

7 6     Imprejmuire

8 7     Instalatie electrica exterioara

9 8     Paratrasnet

10 9     Bransament electric - proiectare si executie (Post de transformare

20KV - 0,4KV, P 63 KVA montat pe stalp de beton, separator tripolar de

exterior 20KV montat pe stalp de beton, firida de distributie metalica PTA,

retea electrica aeriana 20KW in lungime d

11 10 Conducta aductiune

12 11     Conducta aductiune

13  TOTAL  I

14 II Montaj utilaje si echipamente tehnologice

15  TOTAL  II

16 III Procurare

17 1 Utilaje si echipamente tehnologice

18 2 Utilaje si echipamente de transport

19 3 Dotari

20  TOTAL  III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata:

TOTAL VALOARE:

Proiectant:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;
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Proiectantul: YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

Obiectivul: Extindere front captare Balesti

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Executie put forat 

Devizul: Forare put  80 m adancime

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1.1.1 FJA06C Foraj semimecanic Instalatie  cu turla capacit. 150 m. teren cl. 5_6

col. d. 12 1/2_14 1/2 toli interv. 0_ 75 m.   Asimilat

m 75,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1.2 FJA06D Foraj semimecanic Instalatie  cu turla capacit. 150 m. teren cl. 5_6

col. d. 12 1/2_14 1/2 toli interv. 75_150 m.   Asimilat

m 5,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1.3 FJD03A Tub piesa centrare la foraj executate mec cu turla buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1.4 TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate  cu autoremorchere cu

remorci treiler sub 20t pe dis.50 km.

tona 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1.5 FJD02C Tubarea coloanelor filtrante  la Instalatie hidr circ dir 500 m ad cu

burlane dn 6 5/8_12 3/4 toli Asimilat

m 20,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1.6 FJD01C Tubarea coloanelor definitive   Instalatie hidr circ dir 500 m ad

burlame dn 6 5/8_12 3/4 toli Asimilat

m 60,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1.7 FJE01F Introducerea materialelor filtrante cu instalatia de   100 m ad. circ.

inv.

mc 11,600

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1.8 TRA01A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 20,900

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1.9 FJH05B Cimentarea coloanelor definitive   in vederea izolarii stratelor la

foraj semimecanizate cu turla

mc 3,770

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1.10 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de

5,5mc dist.  =20km

tona 9,050

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1.11 FJE02B Introducere extras mamuth cu inst semimec cu turla m 30,000
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Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1.12 FJE03B Pompare pentru denisip cu inst semimec cu turla ora 40,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.1.13 M1B07A01

+

Montare pompe  cu motor submersibil, pentru alimentarea cu apa

din puturi, fantani, cisterne si pentru lucrari de irigatii si desecari,

avand diametrul rotorului de:  3

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Executie put forat 

Devizul: Cabina put

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1.2.1 TSA07C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m

latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu

evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in

pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare

mc 13,200

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.2 TsC35XN2 Incarcat descarcat transportat cu incarcator frontal la distanta de:

11-20 descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de

0,5-0,99mc pamant din cat II

100

mc

0,123

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.3 TRA01A05

P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta

dist.= 5 km

tona 23,760

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.4 CA01D1 Turnarea betonului simplu marca... 1) în straturi de 3—20 cm

grosime, pentru egalizări, pante, şape etc, la construcţii cu

înălţimea până la 35 m inclusiv

mc 0,800

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.5 CA02G1 Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor, exclusiv cele

executate in cofraje glisante marca ...1) la construcţii cu înălţimea

până la 35 m inclusiv în pereţi şi diafragme cu grosime până la 30

cm inclusiv

mc 3,900

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.6 CA02J1 Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor, exclusiv cele

executate in cofraje glisante marca ...1) la construcţii cu înălţimea

până la 35 m inclusiv  în planşee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea

plăcii peste 10 cm ;

mc 2,500

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.7 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de

5,5mc dist.  =20km

tona 17,300

Material:

Manopera:

Utilaj:
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Transport:

1.2.8 CC02B1 Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de construcţii,

exclusiv cele din construcţiile executate în cofraje glisante la

construcţii executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din bare

fasonate având diametrul de 10 şi 12 mm, în pereţi şi diafragme cu

distantier din plastic

kg 326,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.9 CZ0302G1 Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în

elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate

în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi

diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, OB 37 D =

6 - 8 mm

kg 294,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.10 CZ0302K1 Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în

elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate

în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi

diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, PC 52 D =

10 - 16 m

kg 32,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.11 CB02A1 Cofraje pentru beton în elevaţie, din panouri refolosibile, cu

astereală din scânduri de răsinoase, la ziduri drepte avand

inaltimea de 0-3m.

mp 21,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.12 CA02J1 Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor, exclusiv cele

executate in cofraje glisante marca ...1) la construcţii cu înălţimea

până la 35 m inclusiv  în planşee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea

plăcii peste 10 cm ;

mc 1,200

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.13 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de

5,5mc dist.  =20km

tona 2,900

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.14 CB13B1 Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi şi stîlpi din panouri

refolosibile, cu placaj de 8 mm grosime la construcţii având

înălţimea până la 20 m inclusiv, la stâlpi şi cadre;

mp 13,100

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.15 CC02C1 Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de construcţii,

exclusiv cele din construcţiile executate în cofraje glisante la

construcţii executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, din bare

fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, in grinzi şi stâlpi

şi până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv scări şi podeşte) cu

distantier din plastic

kg 106,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.16 CZ0302G1 Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în

elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate

în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi

diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, OB 37 D =

6 - 8 mm

kg 31,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.17 CZ0302K1 Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în

elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate

în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi şi

diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere de şantier, PC 52 D =

10 - 16 m

kg 75,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.18 CO22A1 Grinzi la planşee executate din lemn brut rotund de foioase pentru

constructii rurale

mc 2,500

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.19 CE17A1 Şarpantă din lemn la acoperişuri simple pe scaune la invelitori

usoare

mp 11,600

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
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1.2.20 TRA02A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul

pe dist.=  20 km.

tona 4,200

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.21 IZF28A+ Hidroizolatii din membrane bituminoase la elemente de constructie

verticale in contact cu solul

mp 21,350

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.22 CD07C1 Zidărie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o

grosime de 24 cm, la construcţii executate la o înălţime până la 35

m inclusiv, cu blocuri GBN in vrac

mc 4,200

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.23 CG01D1 Strat suport pentru pardoseli executate din  mortar de ciment

marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafaţa fin drişcuită ;

mp 7,600

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.24 CE18A1 Astereală la învelitori sau la doliile invelitorilor din ţiglă şi

azbociment scinduri din rasinoase

mp 12,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.25 CE13A1 Jgheaburi din tablă zincată semirotunde, cu diametrul de 15 cm m 3,500

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.26 CE14A1 Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe

circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv

coturi rotunde, cu D= 15,4 cm

m 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.27 CK14A1 Uşi metalice confecţionate din profiluri de oţel uşi metalice într-un

canat, cu suprafaţa tocului până la 5 mp inclusiv ;

mp 1,760

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.28 CL20B1 Confecţii metalice diverse, montate aparent  balustrazi grile,

chepeng, opritori, gratare

kg 18,300

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.29 CN10C1 Vopsitorii pe tamplărie metalică, executata cu email alchidic, in un

strat, inclusiv grundul, la usi si ferestre

mp 5,500

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.30 CN01A1 Zugrăveli interioare şi exterioare executate simplu cu lapte de var

sau cu adaos de coloranţi şi grăsimi la interior sau exterior, pe

orice fel de suprafaţă suport, cu două straturi de lapte de var

(spoieli) ;

mp 19,400

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.31 CO28A1 Podea peste grinzi în pod din fag de 20mm grosime mp 5,600

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.32 CO24A1 Căptuşeli (lambriuri) la pereţii magaziilor scinduri de fag de 20mm

grosime

mp 2,400
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Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.33 TRA02A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul

pe dist.=  20 km.

tona 7,900

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.34 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de

5,5mc dist.  =20km

tona 2,380

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.35 CE03A# Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem

bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de

cupru) pentru acoperisuri pentru pante de acoperis cuprinse intre

20%...30% inclusiv

mp 12,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.36 IZB01B1 Protecţii anticorozive cu folie tip ...*, intr-un strat, lipita cu adeziv

...*, cu petreceri de 30 mm, sudate cu aer cald, cu etansare la

colturi si muchiile cu strat suplimentar de folie, aplicata pe

suprafete suport din beton sau tencuieli, fin drişcuite, din mortar de

ciment M 100 (fără adaos de var), confecţionare ;

mp 12,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2.37 IZF85A01+ Termosistem cu vata minerala bazaltica ROCKWOOL, pentru

fatade tencuite, montare la inaltimi sub 8m, tencuieli decorative

mp 25,600

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Executie put forat 

Devizul: Instalatii hidraulice

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1.3.1 AcA01A+ Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - VALROM in colaci cu

L=100 m si pozitionarea in pamant  dupa imbinare D < 63 mm

inclusiv

m 30,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.3.2 AcA05A+ Sudura cap la cap tuburi din PEHD - VALROM  PE100  Pn 6 D  <

63 mm

buc 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.3.3 AcA12B+ Sudura cap la cap fiting din PEHD - VALROM  PE100 SDR 17 cu

2 imbinari  (cot/reductie) D = 63 mm

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.3.4 AcA20A+ Sudură prin electrofuziune teu branșament electrosudabil cu colier

din PEHD – VALROM D=63 – 75mm

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
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1.3.5 ACA15XA Imbinare cu flansa libera tuburi,piese leg.,armaturi la

cond.poliest.arm.st.,D= 50 mm

buc

ata

1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.3.6 FE22D2 Niplu dublu cu piulita al pentru tevi cupru de 30 mm buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.3.7 SD14B1 Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare) pentru tevi din

otel cu d=1

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.3.8 ACB08A1 Montare  teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. Dn 

50

m 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.3.9 ACA19A1 Imbinare cu flanse libera tuburi piese legatura si armaturi la cond.

pres. din poliesteri armate dn 50

buc 4,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.3.10 AcA01D+ Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - VALROM in colaci cu

L=100 m si pozitionarea in pamant  dupa imbinare D = 110 mm

m 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.3.11 4504171 Robinet sert.pana af cp2 am PN = 10 D = 50 225 n 5313 buc 2,000

Material:

Transport:

1.3.12 20016152 Debitmetru ELECTROMAGNETIC buc 1,000

Material:

Transport:

1.3.13 7322060 Filtru pentru apa cu flansa D = 50 mm buc 1,000

Material:

Transport:

1.3.14 20013894 Adaptor de flansa PE 100 D= 63 SDR11 buc 1,000

Material:

Transport:

1.3.15 20013897 Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11 buc 1,000

Material:

Transport:

1.3.16 AcA12E+ Sudura cap la cap fiting din PEHD - VALROM  PE100 SDR 17 cu

2 imbinari  (cot/reductie) D = 110 mm

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.3.17 AcA05D+ Sudura cap la cap tuburi din PEHD - VALROM  PE100  Pn 6 D =

110 mm

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.3.18 20019588 Flansa libera ol.d. 50 pn10 buc 4,000

Material:

Transport:

1.3.19 ACB13A1 Inchidere capete conducta otel pentru proba presiune avand dn 50 buc 2,000

Material:

Manopera:
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Utilaj:

Transport:

1.3.20 ACE05A1 Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la

50 kg inclusiv

tona 0,100

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.3.21 SF01A1 Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie  inter. de apa,la cond.

otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi

m 3,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Executie put forat 

Devizul: Instalatii electrice cabina put

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1.4.1 EC02A1 Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de

prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu

secţiunea pînă la 10 mmp, pe dibluri de lemn

m 14,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.2 EC02A1 Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de

prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu

secţiunea pînă la 10 mmp, pe dibluri de lemn

m 53,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.3 EC02A1 Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de

prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu

secţiunea pînă la 10 mmp, pe dibluri de lemn

m 4,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.4 EC02A1 Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de

prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu

secţiunea pînă la 10 mmp, pe dibluri de lemn

m 68,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.5 EA03F% Tub de protectie metalic, montat ingropat sau aparent, avand

diametrul interior de: peste 25,5 mm - montat aparent pe bolturi

implantate

m 68,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.6 EC02A1 Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de

prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu

secţiunea pînă la 10 mmp, pe dibluri de lemn

m 30,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.7 252315671

8441

Profile pvc plastifiat banda de marcare m 67,000

Material:

Transport:

1.4.8 ED01A% Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza,

buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat pe perete din

caramida sau bca, exclusiv doza de aparat

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:
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Transport:

1.4.9 EE14A1 Lampă (bec sau tub), montată în interiorul construcţiilor sau pe

elementele exterioare ale acestora cu incandescenţă, pînă la 1000

W

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.10 ED08C1 Priză construcţie pentru INTENC (pentru conducte punte), inclusiv

doza respectivă, montată îngropat

buc 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.11 EA16C1 Doză de derivaţie, pentru cabluri sau ţevi de instalaţii, montată în

mediu normal, tip NBU-PG 16

buc 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.12 7322322 Bloc de masura si protectie - t-d cutie etansa din policarbonat

masura energie activa prot. diferentiala reglabile 10-30 A

buc 1,000

Material:

Transport:

1.4.13 5501970 Intrerupator automat monopolar 380 V 25aea cod 3120 buc 2,000

Material:

Transport:

1.4.14 5536573 Fisa (stecher) 2 contacte buc 2,000

Material:

Transport:

1.4.15 W2A16A# Stâlp pentru iluminat public stradal din ţeava de oţel, montat cu

automacaraua în fundaţie turnată stâlp de 5m;

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.16 EF02B1 Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nişă,

tabloul având suprafaţa de 0,31-0,90 mp

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.17 6699546 PLATFORMA ELECTROIZOLANTA BUC

ATA

1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.18 LMTP11A Pregatirea locului de impamantare diamterul surubului folosit la

borna de impamantare pana la M5

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.19 5536789 Borna pentru cablu de distributie de 100 a buc 1,000

Material:

Transport:

1.4.20 EE14A1 Lampă (bec sau tub), montată în interiorul construcţiilor sau pe

elementele exterioare ale acestora cu incandescenţă, pînă la 1000

W

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.21 W1R03A5 Conductor principal pentru legarea la pamant, montat in exterior

doua conduc. in teren tare

kg 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.22 W1E09A1 Bare  colectoare drepentru din cu. pina la 400 mmp (1 bara pe

faza) montare Asimilat bara echipotentialitate

kg 1,000

Material:

Manopera:
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Utilaj:

Transport:

1.4.23 EE09XB Corp de iluminat pentru siguranta, monobloc, cu acumulator buc

ata

1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.24 EE12H1 Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanş, montat

pe dibluri (bolţuri) metalice

buc 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.25 RCSA08A

%

Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de

0,2-0,4 mc

mc 56,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.26 W2H04A# Strat de nisip aşezat în şanţ  pentru protejarea cablelor la lucrări în

profil netipizat

mc 8,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.27 EH01A1 Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV buc 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.28 EH04A1 Încercarea şi verificarea electrică, a întreruptorului sau

contactorului automat tripolar pînă la 100 A, inclusiv a

dispozitivului de acţionare sau a reosta-tului de pornire sau de

reglare

buc 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.29 EH04H1 Încercarea şi verificarea electrică, a electromotoarelor cu puteri

pînă la 10 kW

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.4.30 EH07A1 Energie electrică,  pentru probe kwh 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Executie put forat 

Devizul: Imprejmuire

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1.5.1 TSA02E1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN

PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.MIJL. *

M

CUB

4,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.2 TSD01B1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT

UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.

M

CUB

4,590

Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.3 TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU

AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST.  =10KM                  $

TON

E

11,020

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.4 CA01A1 Turnarea betonului simplu marca...1) în fundaţii continue, izolate şi

socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv

mc 4,590

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.5 CL21A1 Confecţii metalice diverse înglobate total sau parţial in beton din

profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri

sau acoperiri Asimilat

kg 41,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.6 CL21A1 Confecţii metalice diverse înglobate total sau parţial in beton din

profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri

sau acoperiri Asimilat

kg 192,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.7 CO07B1 IMPREJMUIRI DIN PLASA GALVANIZATA FIXATA PE STALPI

METALICI INCLUSIV PIESE FIXARE

M 80,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.8 1700253 PLASA GARD BORDURAT ZINCAT 2X2,5 M BUC

ATA

40,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.9 CFMCS134 Asamblarea pieselor prin sudura de la stalpi, traverse, rame,

plansee metalice cu greutatea confectieide 101-150 kg si numarul

de piese asamblate cuprinse intre 4 si 6 buc pentru 10 Kg

Kg 937,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.10 1700025 STALP METALIC 60X60X3,5 BUC

ATA

51,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.11 CK16A1 PORTI RAME METALICE RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU

IMPLETITURA DE SARMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORII

MP 10,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.12 2222555 PLASA GARD BORDURAT ZINCAT MP 10,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.5.13 TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL

MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL

PE DIST.=  10 KM.              $

TON

E

1,400

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)
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Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Executie put forat 

Devizul: Instalatie electrica exterioara

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1.6.1 RCSA08A

%

Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de

0,2-0,4 mc

mc 280,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.6.2 EB02A1 Conductă de cupru, cu izolaţie, introdusă în tuburi izolante sau de

protecţie de orice fel, conducta având sectiunea pînă la 4 mmp

m 700,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.6.3 252315671

8441

Profile pvc plastifiat banda de marcare m 700,000

Material:

Transport:

1.6.4 W2H04A# Strat de nisip aşezat în şanţ  pentru protejarea cablelor la lucrări în

profil netipizat

mc 56,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.6.5 YC01 Integrarea moduluin de automatizare SPAP 5 in sistemul scada

existent - Asimilat - Conform experienta ofertant

lei 6 000,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.6.6 TRA01A10

P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta

dist.=10 km

tona 100,800

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.6.7 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.

gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv

mc 224,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.6.8 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui

strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv

100

mc

2,240

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Executie put forat 

Devizul: Paratrasnet

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1.7.1 EG01A1 Tijă de captare, pentru instalaţii de paratrăsnete, tija fiind de tip CC
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1000, pentru coşuri de clădiri Asimilat

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.2 W1R06XA MONTAREA PARATRASNETELOR VERTICAL PE VARF LA

STALPII METALICI

BUC

ATA

1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.3 EG06D1 COND.CAPTARE

MONT.SUPORT.EXIST.ACOP.MAT.INFLAM.OTEL ROTUND

ZINCAT D=12MM

M 32,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.4 3668097 PLATBANDA 25X4 MM KG 25,600

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.5 7333406 PICHET TEAVA TELESCOPICA PT.  IN-DUCTORI CALE 500 HZ BUC

ATA

1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.6 6620830 MANSON LEG.DIN CAUCIUC ML 80 SECT COND 150-240 MMP BUC

ATA

1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.7 YC01 BAZA/SOCLU/SUPORT 3 PICIOARE PENTRU CATARG D=200

M

LEI 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.8 4113545 COLIER METALIC DE STRANGERE DN =  40 BUC

ATA

8,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.9 4113547 COLIER METALIC DE STRANGERE DN =  75 BUC

ATA

1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.10 6621534 BANDA ELECTROIZOL. TERMOCONTRACT. PVC TIP JI L = 20

MM

M 30,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.11 6620405 MANSON TRANZIT.TERMOCONTRACT.1KV CABL.HIU/MP

35-50MMP

BUC

ATA

30,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.12 RPEA01E2 INLOCUIRE TUB IZOLANT IP-PVC IN ZIDARIE TENC

DIAMETRUL EXT 39 MM IN CANTITATI < 3M LUNGIME

M 4,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.13 6700066 TUB IZOLANT USOR.PROT.IP DIAM.INT.DN 36   MM M 4,000

Material:

Pagina 15



Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.14 RPEH03 PIESA DE SEPARATIE PIESA PT.RACORDAREA INST.DE

PA-RATRASNET SAU CEA DE PROT.PRIN LEG.LA PAMANT

BUC

ATA

2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.7.15 IC35E1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie  incalz. sau gaze

Montare  in zid. caram. sau beton d=1   toli

buc 0,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Executie put forat 

Devizul: Bransament electric - proiectare si executie (Post de transformare 20KV - 0,4KV, P 63 KVA montat pe stalp de beton, separator

tripolar de exterior 20KV montat pe stalp de beton, firida de distributie metalica PTA, retea electrica aeriana 20KW in lungime d

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

1.8.1 YC01 Asimilat - Bransament electric - proiectare si executie conform

experienta ofertant

lei 8 000,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Conducta aductiune

Devizul: Conducta aductiune

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total (Lei)

2.1.1 TsC03XB Sapatura mecanica cu excavatorul pe senile de0,4-0,7 mc cu

motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate

naturala teren cat II descarcare in depozit

100

mc

2,200

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.2 AcA02D+ Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - VALROM in colaci cu

L=50 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare D = 110 mm

m 314,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.3 AcA05D+ Sudura cap la cap tuburi din PEHD - VALROM  PE100  Pn 6 D =

110 mm

buc 8,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.4 TsE03XC Finisarea (politura)manuala talazurilor teren tare 100

mp

1,570

Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.5 TsD01XC Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de

10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3m din gramezi

inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantul provenind teren tare

mc 163,480

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.6 TSD05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in

straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui

strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv

100

mc

1,635

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.7 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8

t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii

necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea

suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.

mc 16,350

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.8 TSF03XB1 Sprijin. maluri cu dulapi metal asez. oriz. la 0,21-0,60m sap.

adanc. <4m

metr

u

patr

at

879,200

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.9 ACE06XA Sustineri din lemn pt.cabluri/conducte in expl.intalnite in sapatura metr

u

2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.10 SF01C# Efectuare  proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g)

sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm

m 314,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.11 TsC35XD1 Incarcat descarcat transportat cu incarcator frontal la distanta de:

<10 incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de

1-2,5 mc pamant din teren cat II

100

mc

0,565

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.12 TRA01A02

P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta

dist.= 2 km

tona 101,800

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.13 TRA02A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul

pe dist.=  20 km.

tona 1,100

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Camin vane

2.1.14 TsA09X F Sapatura manuala de pamant in spatii limitate in transee pana ; 4

m adancime teren tare sub 1m latiem 1,51-3m cu sprijiniri

mc 10,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.15 ACD21A% Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru

completari,  egalizari,  pante si umpluturi in canale in executie prin

interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 mm

mc 0,270

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.16 ACD23A-2

%

Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa: prin

interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 mm pentru utilizarea

aditivilor(adaosuri)la betoane

mc 1,540

Material:
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Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.17 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de

5,5mc dist.  =10km

tona 4,400

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.18 CC01XD Armaturi din otel beton cu D> 8mm in fundatii continue si radiere kg 225,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.19 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.=  10 km.

tona 0,225

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.20 ACD19B% Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau

armat,  turnat la canale,  executate prin interiorul sau exteriorul

canalelor avand inaltimea de scurgere de 1, 2-4 m si acoperirea de

1-10 m H scurgere 1,8-4 m acoperire 1-5 mm Asimilat

mp 14,550

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.21 IZF05E2 Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine,

subsoluri, radiere, canale, cămine de vizitare, sau alte lucrări

asemănătoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu

cu pânză bitumată acoperită tip ...* sau ţesătură din fibre de sticlă

bitumată tip ...* şi mastic de bitum tip H 80/90, la pereţi drepţi

mp 14,400

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.22 ACD01B1 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine fara piesa suport

necarosabil tip ii a

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.23 AcE147A0

1+

Piesa trecere din PVC VALROM prin camin de beton D = 110 mm buc 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

TOTAL Camin vane

Instalatie hidraulica CV

2.1.24 ACB01B% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 125-150mm

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.25 ACB01A% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, 

robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu apa sau de

canalizare,  avand diametrul de: 50-100mm

buc 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.26 291313450

4327

Robinet sert.pana af pu am pn=10 d=100 225 n 5313 buc 1,000

Material:

Transport:

2.1.27 AcA12E+ Sudura cap la cap fiting din PEHD - VALROM  PE100 SDR 17 cu

2 imbinari  (cot/reductie) D = 110 mm

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.28 AcA11G+ Sudura cap la cap fiting din PEHD - VALROM  PE100  SDR 11 cu

1 imbinare (dop/capat flansa) D = 125 mm

buc 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Pagina 18



Transport:

2.1.29 AcA14E+ Sudura cap la cap fiting din PEHD - VALROM  PE 100 SDR 17 cu

3 imbinari  (teu egal/redus) D = 110 mm

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.30 4105614 Teu fonta cu flansa pn10 s1882 125x 100 buc 1,000

Material:

Transport:

TOTAL Instalatie hidraulica CV

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total

Cheltuieli directe

Total Deviz fara TVA

Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS %

Sanatate %

Somaj %

Fond de risc %

Fond de garantare %

Concedii si indemnizatii %

Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte %

Profit %

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Proiectant:
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Proiectantul: YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

Obiectivul: Extindere front captare Balesti

Anexa Nr. 5  

Devizul general

privind cheltuielile necesare realizarii:

Extindere front captare Balesti

Conform H.G. nr.28 din 2008  

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei Mii Euro Mii Lei Mii Lei Mii Euro

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea sii amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la

starea initiala

TOTAL CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii teren

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si

autorizatii

3.3 Proiectare si inginerie

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

3.5 Consultanta

3.6 Asistenta tehnica

TOTAL CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

4.1.1     Executie put forat

4.1.1.1         Forare put  80 m adancime

4.1.1.2         Cabina put

4.1.1.3         Instalatii hidraulice

4.1.1.4         Instalatii electrice cabina put

4.1.1.5         Imprejmuire

4.1.1.6         Instalatie electrica exterioara

4.1.1.7         Paratrasnet

4.1.1.8         Bransament electric - proiectare si executie

(Post de transformare 20KV - 0,4KV, P 63 KVA

montat pe stalp de beton, separator tripolar de

exterior 20KV montat pe stalp de beton, firida de

distributie metalica PTA, retea electrica aeriana

20KW in lungime d

4.1.2     Conducta aductiune

4.1.2.1         Conducta aductiune

4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu

montaj

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4
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CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale

5.2.2 Costul creditului

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

TOTAL CAPITOLUL 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOLUL 6

TOTAL GENERAL:

din care C+M:

Proiectant:
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